

Dom jednorodzinny " Z podcieniami 2 "

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Stan surowy	305.162,46
1.1.	Stan "zero"	35.035,32
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	27.747,22
1.1.2.	Warstwy konstrukcyjne posadzki	7.288,10
1.2.	Konstrukcja parteru - roboty mурowe	17.192,80
1.3.	Strop nad parterem oraz elementy żelbetowe parteru	34.231,53
1.4.	Konstrukcja poddasza	9.689,32
1.5.	Elementy żelbetowe poddasza	4.056,90
1.6.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	31.171,73
1.7.	Dach	60.877,07
1.7.1.	Dach - konstrukcja	16.895,30
1.7.2.	Dach - pokrycie	43.981,77
1.8.	Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych	62.467,91
1.9.	Elewacja i roboty zewnętrzne	50.439,88
2.	Wykończenie	120.364,40
2.1.	Oblicowania ścian i sufitów	65.816,70
2.1.1.	Oblicowania ścian i sufitów parteru	19.232,92
2.1.2.	Oblicowania ścian i sufitów poddasza	46.583,78
2.2.	Podłogi i posadzki	42.100,54
2.2.1.	P1 - podłoga na gruncie	13.184,32
2.2.2.	Pg - podłoga na gruncie w garażu	7.886,97
2.2.2.	P2 - posadzka na stropie	8.745,44
2.2.3.	P3 - posadzka na stropie podcienia	5.453,81
2.2.4.	Pozostałe elementy wykończeniowe	6.830,00
2.3.	Stolarka wewnętrzna	12.447,16
	Razem	425.526,86
	Podatek VAT 8%	34.042,15
	Ogółem kosztorys	459.569,01