

Dom jednorodzinny " Z podcieniami 3 "

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Stan surowy	365.869,57
1.1.	Stan "zero"	41.207,67
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	33.566,40
1.1.2.	Warstwy konstrukcyjne posadzki	7.641,27
1.2.	Konstrukcja parteru - roboty murowe	17.702,06
1.3.	Strop nad parterem oraz elementy żelbetowe parteru	42.914,97
1.4.	Konstrukcja poddasza	13.736,35
1.5.	Elementy żelbetowe poddasza	6.814,56
1.6.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	33.174,51
1.7.	Dach	76.123,85
1.7.1.	Dach - konstrukcja	23.975,28
1.7.2.	Dach - pokrycie	52.148,57
1.8.	Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych	70.680,94
1.9.	Elewacja i roboty zewnętrzne	63.514,66
2.	Wykończenie	164.972,33
2.1.	Oblicowania ścian i sufitów	97.746,49
2.1.1.	Oblicowania ścian i sufitów parteru	23.369,74
2.1.2.	Oblicowania ścian i sufitów poddasza	74.376,75
2.2.	Podłogi i posadzki	52.756,10
2.2.1.	P1 - podłoga na gruncie	21.853,11
2.2.2.	P2 - posadzka na stropie	15.264,58
2.2.3.	P3 - posadzka na stropie podcienia	6.721,18
2.2.4.	Pozostałe elementy wykończeniowe	8.917,23
2.3.	Stolarka wewnętrzna	14.469,74
	Razem	530.841,90
	Podatek VAT 8%	42.467,35
	Ogółem kosztorys	573.309,25